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SZERKEZETTERVEZOI NYILATKOZAT

EGERSZOG REFORMATUS TEMPLOM KULSO REKONSTRUKCIOJA
ES RESZLEGES ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

KIVITELI TERVEHEZ

Megbizo: Név: Egerszogi Reformatus Egyhazkozség

3757 Egerszog, Béke iit 36.
Cim: 3757 Egerszog, Béke utca - hrsz.: 103

Alulirott Kalydy Zoltan tartoszerkezeti tervezd / szakértd — lakcim: Miskolc, Arany Janos u.
6. - kijelentem, hogy a targyi munka tervezése / szakértése soran a vonatkozo tervezési
eléirasokat és tartoszerkezeti szabvanyokat betartottam, és a tervezést / szakértést a vonatkozo
rendeletek szerinti tevékenységi koromon beliil végeztem.

A statikai szdmitas készitésénél, a terhek és a teherbirds meghatarozéasanal azonos szabvanyt —

MSZ-EN-t alkalmaztam.

Miskolc, 2017. szeptember

Tartoszerkezeti szakérté SZES1-05-0932
Szerkezettervezo T-05-0932



MUSZAKI LEIRAS
EGERSZOG REFORMATUS TEMPLOM KULSO REKONSTRUKCIOJA
ES RESZLEGES ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
TARTOSZERKEZETI KIVITELI TERVEHEZ

Elézmények, tervezési feladat

A templom homlokzati felujitdsat és energetikai korszerlsités engedélyezési tervét és az
épiilet allapotarol szolo szakértdi véleményt 2016 tavaszan készitettiik.

A 10 épitési kivitelezési feladatok:

- A tetd visszabontéasa utan j vb koszoru és 0j tetd készitése

- A falrepedések, boltozatok stabilizalasa.

- A torony tetdszerkezet javitasa

Meglévo szerkezetek helyreallitasa

A meglévo tetd visszabontdasa

A jelenlegi tetd kozépsO allasai mar most is raterhelnek a téglaboltozatra. A téglaboltozat
rossz allapotu! Koncentralt erdvel terhelni, cserepet / egyéb anyagot raterhelni ideiglenesen is
tilos!

A tetdszerkezet visszabontasat ovatosan végezzék, az oromfalakat lehetéleg hagyjak meg, az
Uj tetd visszaépitéséig a hosszfalakrol ferde ducokkal tdmasszak ki az oromfalakat.

’.

Uj vb koszoru
A hosszfalak felett ~80/20cm-es, a biitiifalak felett ~30/30cm-es koszorut kell épiteni. A

koszoruk szintje fiigg a falak allapotatdl, a visszabontds mértékétdl és az 0 falegyen
magasitastol is. Ezeket az Epitész Tervezok tervezéi miivezetésben pontositjak.

Ami fontos, hogy a hosszoldali és a biitii oldali koszortik vasaldsa megfeleléen Gssze legyen
kotve.

A koszortk készitése eldtt a fal tetejérdl a laza részeket el kell tavolitani és a felszint
gondosan portalanitani kell!

Uj teté

Az 1) tetd kétalloszékes fedélszék legyen, Osszesen 4 fOallassal. A feszitémiivek és

sz€koszlopok sehol sem tdmaszthatok a boltozatokra ¢és a hevederivekre! A
derékszelemeneket ugy kell kikonyokolni, hogy szabad fesztavjuk max. 2,5m legyen. A ferde
konyokoket alul oldalirdnyban is meg kell tamasztani. A szarukra deszkaboritds, majd
természetes palafedés keriil.

A falrepedések stabilizalasa

A kiils6 falakon altaldban feliilrél induld fiiggdleges repedések latszanak. A hosszan lenyulo
fiiggbleges falrepedéseket Ossze kell varrni ©¥8-as betonacélokkal (repedésekre merdlegesen
40cm-ként, 1,20m-es acélszarakkal.) A hornyokat trasszcement habarccsal kell kitolteni. A
templom sarkain 1évd, - utdlag épitett — tampilléreket befurt-beragasztott tiiskékkel, illetve
kemény k& / tégla ékekkel ¢&s csorbazassal kell a {6 faltesthez kapcsolni!

A boltozati repedések stabilizdldsa
A ko6zéps6 heveder iv kozépen repedt, és negativ hajlasa is van. Ez arra utal, hogy mar a
koréabbi bels6 felujitasokkor is tobbszor javitgatva volt.




A hibasan kialakitott tetd foallasok a hevederivekre terheltek. A boltozatok nagyon gyenge
habarcsba vannak rakva. A téglakat konnyen ki lehet mozditani!

A megrepedt hevederivekrdl a repedéseknél le kell verni a vakolatot és ellendrizni kell a
hevederivek allapotat. A vederivekre és a boltozatrepedésekre megerdsitd Brutt-Saver-es
falvarrast terveztiink. A tipusmegoldast a terven adtuk meg. A vakolatleverés ¢és feltaras utan
az elézetes megoldas modosulhat!

A boltozatok felsé oldalan, a tégldk kozti gyenge fuga habarcsot szakaszosan(!) ki kell
kaparni 2-3 cm mélyen, és erés cementes habarccsal kell visszajavitani!

A 20cm konnyt (iiveggyapot/EPS) hdszigetelés rateheto.

Torony: A toronysiiveg faszerkezete megmarad, a tonkrement elemeket a meglévdvel azonos
kialakitasban potolni kell

Anyagmindségek

Vasbeton koszoru: C20/25-XC1-24-F2

Betonacél: BS00C

Oxal AVG-QM horganyzohabarcs (08, J12-es betonacél tiiske beragasztasahoz)

Oxal AVG-QM SP horganyzdéhabarcs (D=6, D=10mm-es spiralanker beragasztasahoz)
Brutt-Saver spirdlanker

Szerkezeti acél: S 235 JRN

crer

Megjegyzés

Ha a kivitelezés kozben a feltételezettdl, vagy az elvarhaté mindségnél rosszabb allapott
szerkezeteket talalnak, a Tervezot értesitsék!

A kivitelezést csak jogerds épitési engedeély birtokaban, felelds miiszaki vezetd iranyitasaval
szabad végezni! A Brutt-Saver-es falvarrast, csak mindsitett szakcég végezheti.

Miskolc, 2017. szeptember

| Kalydy Zoltan
Szerkezettervezd T-05-0932



