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Alulírott Kalydy Zoltán tartószerkezeti tervező / szakértő – lakcím: Miskolc, Arany János u. 

6. - kijelentem, hogy a tárgyi munka tervezése / szakértése során a vonatkozó tervezési 

előírásokat és tartószerkezeti szabványokat betartottam, és a tervezést / szakértést a vonatkozó 

rendeletek szerinti tevékenységi körömön belül végeztem. 

A statikai számítás készítésénél, a terhek és a teherbírás meghatározásánál azonos szabványt –

MSZ-EN-t alkalmaztam. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ÉGERSZÖG REFORMÁTUS TEMPLOM KÜLSŐ REKONSTRUKCIÓJA  

ÉS RÉSZLEGES ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVÉHEZ 

 

 

Előzmények, tervezési feladat 

A templom homlokzati felújítását és energetikai korszerűsítés engedélyezési tervét és az 

épület állapotáról szóló szakértői véleményt 2016 tavaszán készítettük.  

A fő építési kivitelezési feladatok: 

- A tető visszabontása után új vb koszorú és új tető készítése 

- A falrepedések, boltozatok stabilizálása. 

- A torony tetőszerkezet javítása 

 

 

Meglévő szerkezetek helyreállítása 

 

A meglévő tető visszabontása 

A jelenlegi tető középső állásai már most is ráterhelnek a téglaboltozatra. A téglaboltozat 

rossz állapotú! Koncentrált erővel terhelni, cserepet / egyéb anyagot ráterhelni ideiglenesen is 

tilos! 

A tetőszerkezet visszabontását óvatosan végezzék, az oromfalakat lehetőleg hagyják meg, az 

új tető visszaépítéséig a hosszfalakról ferde dúcokkal támasszák ki az oromfalakat. 

 

Új vb koszorú 

A hosszfalak felett ~80/20cm-es, a bütüfalak felett ~30/30cm-es koszorút kell építeni. A 

koszorúk szintje függ a falak állapotától, a visszabontás mértékétől és az új falegyen 

magasítástól is. Ezeket az Építész Tervezők tervezői művezetésben pontosítják.  

Ami fontos, hogy a hosszoldali és a bütü oldali koszorúk vasalása megfelelően össze legyen 

kötve. 

A koszorúk készítése előtt a fal tetejéről a laza részeket el kell távolítani és a felszínt 

gondosan portalanítani kell! 

 

Új tető 

Az új tető kétállószékes fedélszék legyen, összesen 4 főállással. A feszítőművek és 

székoszlopok sehol sem támaszthatók a boltozatokra és a hevederívekre! A 

derékszelemeneket úgy kell kikönyökölni, hogy szabad fesztávjuk max. 2,5m legyen. A ferde 

könyököket alul oldalirányban is meg kell támasztani. A szarukra deszkaborítás, majd 

természetes palafedés kerül. 

 

A falrepedések stabilizálása 

A külső falakon általában felülről induló függőleges repedések látszanak. A hosszan lenyúló 

függőleges falrepedéseket össze kell varrni Ø8-as betonacélokkal (repedésekre merőlegesen 

40cm-ként, 1,20m-es acélszárakkal.) A hornyokat trasszcement habarccsal kell kitölteni. A 

templom sarkain lévő, - utólag épített – támpilléreket befúrt-beragasztott tüskékkel, illetve 

kemény kő / tégla ékekkel és csorbázással kell a fő faltesthez kapcsolni! 

 

A boltozati repedések stabilizálása 

A középső heveder ív középen repedt, és negatív hajlása is van. Ez arra utal, hogy már a 

korábbi belső felújításokkor is többször javítgatva volt. 
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A hibásan kialakított tető főállások a hevederívekre terheltek. A boltozatok nagyon gyenge 

habarcsba vannak rakva. A téglákat könnyen ki lehet mozdítani!  

 

A megrepedt hevederívekről a repedéseknél le kell verni a vakolatot és ellenőrizni kell a 

hevederívek állapotát. A vederívekre és a boltozatrepedésekre megerősítő Brutt-Saver-es 

falvarrást terveztünk. A típusmegoldást a terven adtuk meg. A vakolatleverés és feltárás után 

az előzetes megoldás módosulhat! 

A boltozatok felső oldalán, a téglák közti gyenge fuga habarcsot szakaszosan(!) ki kell 

kaparni 2-3 cm mélyen, és erős cementes habarccsal kell visszajavítani! 

A 20cm könnyű (üveggyapot/EPS) hőszigetelés rátehető.  

 

Torony: A toronysüveg faszerkezete megmarad, a tönkrement elemeket a meglévővel azonos 

kialakításban pótolni kell 

 

 

Anyagminőségek 

Vasbeton koszorú: C20/25-XC1-24-F2 

Betonacél: B500C 

Oxal AVG-QM horganyzóhabarcs (Ø8, Ø12-es betonacél tüske beragasztásához) 

Oxal AVG-QM SP horganyzóhabarcs (D=6, D=10mm-es spirálanker beragasztásához) 

Brutt-Saver spirálanker 

Szerkezeti acél: S 235 JRN 

Faanyag: C24-es. szilárdsági kategóriájú  

 

  

Megjegyzés 

Ha a kivitelezés közben a feltételezettől, vagy az elvárható minőségnél rosszabb állapotú 

szerkezeteket találnak, a Tervezőt értesítsék! 

A kivitelezést csak jogerős építési engedély birtokában, felelős műszaki vezető irányításával 

szabad végezni! A Brutt-Saver-es falvarrást, csak minősített szakcég végezheti. 
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